Scope of Work / ขอบเขตงาน

ระบบบริหารจัดการการลาและ OT (Attendance Management System - AMS)

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	**Development** **ระบบจัดการการลา (Leave Management)** 1. หัวหน้าทีมเป็นผู้รวบรวมและสร้างใบลาแทนพนักงานในระบบ (Proxy creation) 2. เลือกวันลาแบบรายวันได้หลายวันในใบเดียว แต่ละวันเลือกได้ว่า เต็มวัน / ครึ่งเช้า / ครึ่งบ่าย 3. ระบบป้องกันการลาทับซ้อน (ลาวันเดิมเวลาเดียวกันไม่ได้ แต่ลาเช้า บ่าย ในวันเดียวกันได้) 4. ขั้นตอนอนุมัติพนักงาน Office (จบที่ผู้จัดการแผนก) กับสายการผลิต (จบที่ผู้จัดการโรงงาน) 5. อนุมัติแบบครั้งละหลายรายการ (Bulk Approve/Reject) 6. หัวหน้าเลือกปฏิเสธ มี drop down เหตุผล ให้เลือกเลย พร้อมมี กล่องข้อความให้อธิบายเพิ่มได้ 7. ประเภทการลาจะต้องมี code รหัสการลาเพิ่มเข้าไปคู่กัน แล้ว export excel ได้ด้วย 8. ระบบคำนวณวันลาตามอายุงาน (Pro-rate) อัตโนมัติ รองรับ Carry Over วันลาคงเหลือข้ามปี 9. หัวหน้าและผู้จัดการดูสิทธิ์การลาคงเหลือของลูกน้องในทีมตัวเองได้ 10. หัวหน้ายกเลิกใบลาที่ยังไม่อนุมัติได้ และขอยกเลิกใบลาที่อนุมัติแล้วได้ (ส่งให้ผู้อนุมัติพิจารณา) 11. Notification แจ้งเตือนทุก step ผ่าน E-mail (สร้าง / อนุมัติ / ปฏิเสธ / ยกเลิก) 12. HR Export ข้อมูลการลารายเดือนเป็น Excel เพื่อนำไปใช้ในระบบ Payroll 13. HR ดูข้อมูลวันลาที่พนักงานใช้ในแต่ละปีเพื่อนำไปคำนวณ KPI ได้ 14. รองรับการแนบเอกสารประกอบการลา (เช่น ใบรับรองแพทย์) 15. ระบบ Cut-off Time ปิดการสร้าง Leave หลังเวลาที่กำหนด (ปรับ Setting ได้) **ระบบ OT และรถรับ-ส่ง (OT & Bus Routes)** 1. หัวหน้าทีมลิสต์รายชื่อพนักงานที่ทำ OT และเลือกรอบรถที่จะโดยสารกลับ 2. ระบุได้ทั้งพนักงานในแผนกตัวเองและพนักงานข้ามแผนก (Cross-department) มี FYI E-mail ส่งให้ผู้จัดการแผนกต้นสังกัด 3. ระบบ Pre-fill สายรถจาก Default ของพนักงานแต่ละคน (ตั้งค่าไว้ใน Master) Override ได้รายคน 4. กำหนดลักษณะงานและหมายเหตุได้รายคน 5. ระบุกะการทำงาน (Day / Night) ได้ตอนสร้าง OT 6. ขั้นตอนอนุมัติ พนักงาน Office (จบที่ผู้จัดการแผนก) กับสายการผลิต (จบที่ผู้จัดการโรงงาน) 7. Approve/Reject สามารถเลือกแบบรายคนได้ 8. สามารถเพิ่ม OT ในวันหยุดได้ 9. มี Remark สำหรับบาง user ที่จะทำงานเกินเวลา หรือจบไวกว่าเวลา	1 Job		

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม
	10. แผนก Admin / HR ดูสรุปจำนวนคนทำ OT และสายรถที่ต้องใช้เพื่อนับจำนวนรถที่ต้องเตรียม 11. แผนก Admin / HR แก้ไขข้อมูลได้ (เพิ่ม / ลด / ยกเลิก) ในแต่ละใบ OT 12. เรียกสรุปข้อมูลการทำ OT และการใช้สายรถเป็นรายเดือน Filter ตามกะ (Day/Night), ฝ่าย, แผนก 13. ระบบ Cut-off Time: ปิดการสร้าง OT หลังเวลาที่กำหนด (ปรับ Setting ได้) **ระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน (Master Data)** 1. ข้อมูลพนักงาน (Employee) เก็บรหัสพนักงาน, ชื่อ-สกุล, แผนก, ตำแหน่ง, วันที่เริ่มงาน, หัวหน้า, สายรถ 2. แผนก (Department) กำหนดผู้จัดการแผนก, ฝ่าย Office/Production 3. ประเภทการลา (Leave Type) รหัส, ชื่อ, จำนวนวันต่อปี, เปิด/ปิดใช้งาน 4. สายรถรับ-ส่ง (Bus Route) 5. เหตุผลการปฏิเสธใบลา (Leave Reject Reason) 6. ทุก Master รองรับการ Create / Update / Delete **ระบบรายงาน (Reports)** 1. รายงานสรุปการลารายเดือน แยกตามประเภทการลา, แผนก, พนักงาน, Export Excel 2. รายงานสรุปการทำ OT รายเดือน แยกตามฝ่าย, แผนก, พนักงาน, กะ Export Excel สรุปการใช้สายรถ/จำนวนคน/วัน (Bus Route Summary) 3. Dashboard ภาพรวม จำนวนใบลา / OT รออนุมัติ, จำนวนวันลาที่ใช้แล้ว 4. Filter ในทุกรายงาน ช่วงวันที่, ฝ่าย, แผนก, สถานะ, กะ **ระบบ Workflow และการแจ้งเตือน** 1. Workflow 2 ขั้นตอนสำหรับ Office: หัวหน้าสร้าง ⟶ ผู้จัดการแผนกอนุมัติ ⟶ จบ 2. Workflow 3 ขั้นตอนสำหรับ Production: หัวหน้าสร้าง ⟶ ผู้จัดการแผนกอนุมัติ ⟶ ผู้จัดการโรงงานอนุมัติ ⟶ จบ 3. ส่ง E-mail แจ้งเตือนทุก Step (สร้าง / อนุมัติ / ปฏิเสธ / ยกเลิก) 4. บันทึก Email Log ทุกฉบับในระบบ ตรวจสอบย้อนหลังได้ **ระบบตั้งค่า (Settings)** 1. ตั้งค่า Cut-off Time เปิด-ปิดการบังคับใช้ Cut-off (Enforce / Disable) 2. ตั้งค่า Carry Over ของแต่ละประเภทการลา กำหนดเพดานวันคงเหลือยกไปปีถัดไป			
2	**Implementation Fee** Scope of Work - Installation OS to server - Deploy program on Server - On the job training admin and user	1 Job		

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม
	- Migrate Master data จาก Excel เข้าระบบ (Bulk Import) - Setup สิทธิ์ User เริ่มต้น และจัดทำคู่มือการใช้งาน			
3	**Service and Support by P9 Innovation for 1 year** Service and Support by P9 Innovation for 1 year - Troubleshoot system problems, diagnosing and solving software faults - Standby and consultants on call and response depending on SLA level - Remote diagnostics (In case of customer provides remote desktop connection) - On-site investigation and support in case of critical problem occurred (Maximum 2 time / year) - NBD (Next business day) response, 12 hours a day, 5 days a week	1 Job		

หมายเหตุ

Lead Time : 4.5 - 5.5 Months

ระยะเวลารับประกัน : 1 ปี นับจากวันส่งมอบงาน

สรุปจำนวนเงิน	
จำนวนเงินก่อนภาษี	
หัก ณ ที่จ่าย 3%	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
ยอดจ่ายสุทธิ	